	附件3

	2021年中心外协项目竞争性优选需求表

	编

号
	外协项目

名称
	任务目标
	工作内容
	预期成果
	时间
要求
	其它
要求
	经费预算

（万元）

	1
	高光谱数据辐射光谱质量精细化提升同步数据采集与预处理
	对02D和后续高光谱卫星数据进行辐射光谱质量优化与精细化提升处理，提高高光谱数据质量与可用性
	1.利用无人机高光谱成像系统预先采集试验区的本底地物光谱数据，试验区内包含至少5类均匀地物；
2.开展星空地一体化试验，在高光谱卫星过境试验区时，无人机高光谱系统和地物光谱仪同步采集，开展大气气溶胶、大气温湿压廓线等参数同步采集；
3.进行无人机高光谱数据的预处理，提取各类地物纯像元光谱；
4.进行大气参数和地物光谱等数据预处理。
	1.卫星过境时同步采集的无人机高光谱数据与地物光谱数据；
2.卫星过境时同步采集的气溶胶和温湿压等大气数据；
3.无人机高光谱成像系统采集的试验区本底光谱数据；
4.高光谱数据辐射光谱质量优化与精细化提升处理报告1份。
	年底前
	
	18

	2
	自然资源监测评价监管平台升级改造
	面向自然资源监测评价监管服务新需求，开展自然资源监测评价监管平台升级改造工作。
	1．增加数据管理子系统，实现本底数据、管理数据和专题数据的服务发布、展示与管理；
2．增加专题管理子系统，实现专题任务自定义创建与管理，数据叠加分析，疑似违法图斑长时间序列分析及全生命周期管理；
3．增加用户管理子系统，实现用户创建、权限分配、个人中心等功能；
4．提供完善的技术支持工作，保障平台的持续稳定运行。
	1．升级改造后的自然资源监测评价监管平台（涉及到3个子系统20个模块）；
2．自然资源监测评价监管数据库。
	年底前
	
	40

	3
	典型区域高光谱植被本底数据采集与分析
	针对年度工作区，完成区域高光谱植被本底数据采集与分析
	针对星载高光谱遥感数据的典型植被质量监测模型构建与示范应用所需要的数据，制定地面同步测量光谱、植被生物物理和生物化学参量的观测方案，完成所选研究区内不同植被类型的地面样方样品采集、光谱测量、以及与生态系统质量相关参量的测量和采集工作；协助甲方完成研究区植被生长监测模型反演结果的精度验证和分析工作。
	1.野外植被采样的样方样品数据；
2.野外植被光谱同步采集与配套参数测量；
3.项目成果报告。
	年底前
	
	15

	4
	典型区域高光谱水体本底数据集获取
	围绕年度星载高光谱遥感数据的水体水质监测示范应用工作内容，开展野外采集与实验室化验分析工作；协助甲方完成水体要素反演结果的精度评价工作。
	1.针对星载高光谱遥感数据的水体水质监测示范应用所需的地表水体数据，完成所选研究区内水体样品采集、光谱测量、样品测试化验等工作；
2.协助甲方完成研究区水体相关指标反演结果的精度验证及分析。
	1.野外水体样品采集；
2.野外水体光谱与水质参数测量；
3.项目成果报告。
	年底前
	
	15

	5
	典型土壤野外样品采集与分析
	围绕年度高光谱土壤调查工作任务，针对土地质量相关的指标与高光谱反演所需的土壤参量，完成研究区土壤样品采集、样品测试化验等工作；协助甲方完成研究区土地质量相关指标反演结果的综合分析评价。
	1.针对土地质量相关的指标与高光谱反演所需的土壤参量，完成研究区土壤样品采集、光谱测量、样品测试化验等工作；
2.协助甲方完成研究区土地质量相关指标反演结果的精度验证及分析。
	1.野外土壤样品采集；
2.野外原位光谱测量；
3.实验室理化参量测试分析报告；
4.项目成果报告。
	年底前
	
	15

	6
	热红外遥感产品业务化处理及综合应用示范
	完成全球范围热红外遥感产品生产、温度合成、精度验证等工程化应用软件模块；完成典型区域热异常、工业热源、林火等遥感业务化监测应用示范。
	（1）设计全球范围热红外遥感产品生产作业流程，研发大区域热红外定量遥感产品生产软件模块；研发不同时相地表温度产品的大区域合成方法，开发地表温度自动拼接处理软件模块；研发地表温度精度验证软件模块，支撑开展不同区域地表温度产品的精度验证和长时序地表温度变化趋势分析。形成地表温度业务化生产、大区域合成和精度验证等软件模块3个，并嵌入到目前现有的应用系统中。
（2）选择化工企业、产业园区、林火等热异常区域为示范区，开展不少于3类的热红外遥感监测业务化应用示范，形成热红外遥感监测综合应用示范报告1份。
	1.地表温度业务化生产、大区域合成和精度验证等软件模块3个
2.热红外遥感监测综合应用示范报告1份
	年底前
	
	30

	7
	高光谱系列产品日常质量检查
	完成5米光学01星高光谱数据产品、地表反射率产品和基于高光谱数据生产的指数产品日常质量检查，编制质量检查报告
	对每日优化生产的5米光学01星高光谱数据产品、地表反射率产品和基于高光谱数据生产的指数产品几何精度和辐射质量进行人工质量检查，辐射质量进行全数检查，几何精度检查按照批次抽检率不少于40%。编制产品质量检验报告。
	1.质量检查合格的数据产品
2.高光谱系列产品质量检查日常性报告
3.编制年度报告一份
	年底前
	
	21

	8
	多源光学卫星传感器校正产品标准化处理子系统工程化
	完成光学传感器标准化处理模块工程化研发，统一光学卫星传感器校正产品内部格式，实现模块代码windows和linux平台代码的兼容；满足质量检验管理平台插件式管理规范和元数据规范要求，实现标准化处理日志记录。
	开展多源光学卫星传感器校正产品质检标准化模块工程化。linux平台下，开展多源光学卫星传感器校正产品质检标准化软件代码工程化改造，实现代码windows和linux平台代码的兼容并工程化运行；按照质量检验管理平台插件式管理规范和元数据规范要求，实现标准化处理日志记录。实现多源光学卫星传感器校正产品质检标准化软件代码工程化。
	1.多源光学传感器校正产品质检标准化工程化技术报告1份；2.兼容windows和Linux平台工程化运行要求的多源光学传感器校正产品质检标准化软件；3.相关SCI或EI检索论文2篇
	年底前
	
	25

	9
	部省市县卫星遥感贯通共享服务定制开发技术服务
	为“部-省-市-县”贯通共享服务提供后台管理与按需下载功能。
	1.部省市县四级用户管理分系统设计与开发；
2.部省市县四级用用户订单管理分系统设计与开发；
3.数据推送、按需下载相结合的共享服务分系统设计与开发；
4.后台管理与监控分系统设计与开发；
5.系统集成测试；
6.手册、报告编制。
	1、部省市县四级后台管理软件；
2、部省市县数据按需下载软件。
	年底前
	
	21

	10
	天地图影像瓦片运维软件开发技术服务
	完成影像瓦片业务化运行维护软件开发集成工作。
	1、开发瓦片数据库管理及免切图发布功能；
2、强化并行处理能力；
3、遵照天地图公众服务要求，梳理并形成软件集成方案；
4、整合软件及服务，形成影像瓦片服务业务化运行软件；
5、进行系统测试并编写使用手册。
	影像资源节点运行维护软件。
	年底前
	
	11

	11
	国土空间基础信息平台卫星遥感应用节点改造及日常维护
	保障国土空间基础信息平台卫星遥感应用节点在涉密网络环境下数据服务及时发布和持续更新。
	1、完成季度监测成果涉密网络服务发布前的标准OGC服务瓦片快速生产；
2、完成各类成果数据、服务数据的跨网协同；
3、完成节点数据在涉密网络环境下的快速更新；
4、保障节点稳定运行。
	国土空间基础信息平台卫星遥感应用节点原型软件。
	年底前
	
	10.5

	12
	影像统筹分析处理软件功能研发与数据整合服务
	针对年度重大工程影像统筹保障工作进行技术支持，完成海量遥感影像元数据归一化、入库分析、分析规则快速适配等工作，同时安排专人完成所需影像云雪勾绘工作。
	1、对重大工程影像统筹保障项目所需影像统筹软件进行升级维护，同时开发增加功能模块；
2、对重大工程影像统筹保障项目进行元数据归一化、海量数据整理、人机交互分析；
3、对年度影像统筹保障项目所需多源卫星数据影像安排相关人员进行云雪勾绘工作，数据量预计20万景。
	1.构建多源遥感影像元数据库，年度完成20万余景卫星遥感影像入库分析工作，进行新增数据源适配；
2.对元数据进行标准化处理，实现有效覆盖统计分析及报告自动生成功能；
3.基于多数据源元数据和快视图进行云雪范围提取。
	年底前
	
	40.5

	13
	境外区域公众地理信息资源收集整理与国产卫星影像几何处理服务
	完成本年度部分任务区内各种精度可验证的公众地理信息数据的收集、整理及在卫星影像上布点等工作，作为项目控制和检查参考。
	收集整理约500万平方千米任务范围内的各种精度可验证的公众地理信息数据（如GLAS测高数据、亚米级谷歌地图影像数据等），并分析提取适用于区域网平差的控制点和检查点，用于区域网平差几何精度检查和质量评价，同时委派人员完成控制点和检查点在影像上的人工刺点工作。
	500万平方千米范围内的GLAS数据、谷歌亚米级影像等整理后成果；
区域网中控制点和检查点人工刺点成果
	年底前
	
	70

	14
	境外无控区域网平差产品质检预处理与质量评估
	针对区域网平差后的影像成果，开展二级质量检查，确保区域网平差后的影像成果满足项目质量要求。
	境外作业区亚米、2.5米、16米等多分辨率影像特征区域选取两万个，成果影像上检查点转刺和验证六万幅，高分及商业卫星原始影像质检预处理及质量评级两万景对。
	完成二级质量检查，发现区域网平差后的影像成果质量问题，及时反馈，并撰写质量评级报告
	年底前
	
	30

	15
	地表水提取数据信息整合与分析
	开展全国地表水水体信息自动提取结果的人工整合、属性完善、质量检查和入库工作，形成2021年枯水期、丰水期全国重要河流、湖泊、水库监测数据库。开展全国地表水水域范围时空变化分析，形成全国河流、湖泊、水库年际、年内变化以及全国湖泊长时序变化分析成果。
	根据全国地表水水域范围监测要求，以全国2米级卫星影像底图为依据，在全国地表水水体信息自动提取结果的基础上，参考地理国情数据、水利数据，进行矢量整合和属性完善工作。对监测成果进行质量检查后，进行成果汇总整理与入库，构建2021年枯水期、丰水期全国重要河流、湖泊、水库监测数据库。基于2020-2021年全国地表水水域范围监测数据，开展全国河流、湖泊、水库年际和年内变化分析。
	2021年枯水期、丰水期全国重要河流、湖泊、水库数据集，全国河流、湖泊、水库变化报告。
	年底前
	
	30

	16
	自然资源常态化监测业务运行支撑
	针对常态化季度监测、重点目标持续监测、应急监测，地表水、冰川专题监测及耕地非农化非粮化遥感监测等各类业务需求，开展监测数据包制作、监测成果数据建库入库、监测统计分析、图件编制及监测产品输出等业务运行支撑，保障各类监测业务正常运转。
	按照常态化监测数据内容、数据量及时效要求，完成全年4个季度监测影像应用数据包制作，完成全年每日监测图斑成果整合、数据建库入库、成果统计分析、报表图件生成以及监测产品输出等业务运行，协助形成全年4个季度全国监测影像数据包、日/月/季监测报告、地表水等专题统计报告、监测标准产品（图斑矢量+截图）等。
	4个季度全国2米、亚米监测影像数据包；编制日/月/季监测报告共不少于450个，按需生成重点目标持续监测、应急监测成相关专题统计报告、图件；每日归档产品（矢量图斑+截图）生成，日清日结，生成4个季度按批次监测标准产品。
	年底前
	
	75

	17
	监测作业影像底图切片生产
	针对常态化季度监测、重点目标持续监测、应急监测，地表水、冰川专题监测及耕地非农化非粮化遥感监测等各类业务需求，按照分辨率、时相、区域等条件开展影像数据筛选，开展缓存切片等处理，完成全年各类监测底图构建，支撑各类自然资源遥感监测作业生产。
	按照各类监测业务需求，完成每日监测底图影像筛选，制作月度、季度全国覆盖最大化的2米、亚米监测底图影像落图，整合影像数据组织，基于分景、分幅影像，构建影像整理、监测影像镶嵌数据集，通过影像数据按需金字塔重、统计计算、拉伸及缓存切片等处理，完成每日影像切片生成，日清日结，形成月度、季度全国影像切片数据，按重点目标持续监测、应急监测，地表水、冰川专题监测等时相、分辨率等要求完成各类监测底图切片数据生产，支撑各类自然资源遥感监测作业生产。
	每日月度、季度全国覆盖最大化2米、亚米监测底图影像筛选，日清日结；全年月度、季度全国最大化覆盖的2米级监测影像底图切片数据16版，亚米级全国季度4版；全国枯/丰水期地表水监测底图切片2版；按需开展全国冰川监测、重点目标持续监测及应急监测等各类监测底图缓存切片。
	年底前
	
	75

	18
	监测要素样本数据制作与质量检查
	针对要素变化检测模型训练需要，制作全国范围高质量、高精度的变化检测样本特征数据，有效提升全要素变化检测准确率。
	针对要素自动提取训练需求，制定样本数据制作标准规范，确定样本数据分类体系和样本数据生产方法，开展遥感影像数据套合筛选、图斑人工勾绘、复核编辑、样本切片、特征计算、质量验证及低质量数据剔除等处理，制作包括耕、园、林、草、水、建筑用地及未利用地等全国覆盖的高质量、高精度的全要素变化检测样本数据集。
	不少于40万个全国范围覆盖、全要素变化检测样本特征数据。
	年底前
	
	45

	19
	自然资源重点目标持续跟踪监测
	对自然资源管理关注的重点目标开展持续跟踪监测，获取各目标的数量、位置、范围等的动态变化信息，为自然资源管理提供技术支撑。
	以2米分辨率国产卫星光学遥感数据为主，在计算机自动提取成果基础上，对高尔夫球场、光伏用地、红树林等目标进行人工影像核实比对与信息提取，获取各目标的数量、位置、范围等的动态变化信息等。质量要求：成果质量要满足合同与技术方案的规定，无错漏图斑、无类型判断错误、无拓扑错误。
	各重点目标持续监测矢量成果、工作报告。
	年底前
	
	45


